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S.C. Gestione Tecnico 

Patrimoniale 

Prot. 10215/24 

CONTRATTO SPECIFICO 

PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO 

CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE 

PERL’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL 

FINE DELL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI 

ALL’ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL’ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020 

 

Lotto Geografico LOMBARDIA 

CIG: 8444567523 

Sub-Lotto Prestazionale 1 

Lavori di adeguamento strutturale e impiantistico per riorganizzazione del reparto Pronto Soccorso 

Presso il P.O. di Cremona, sito in viale Concordia 1, Cremona 

CUP: I19J20000380002 - CIG DERIVATO: A033657E95  
 

TRA 

- Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona (ASST di Cremona), con sede legale in Cremona, 

Viale Concordia n. 1, P.I. 01629400191, rappresentata dall’Arch. Maurizio Bracchi, S.C. Gestione 

Tecnico Patrimoniale 

 

E  

- RTI costituito dall’impresa CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A. con sede legale in Ravenna Via Pier 

Traversari n. 63 P. IVA 00966060378 capogruppo, dall’impresa CPL CONCORDIA SOC. COOP. Con 

sede legale in Concordia sulla Secchia (MO) Via A. Grandi n. 39 P.IVA 00154950364 quale mandante 

e dall’impresa GRAVILI SRL con sede legale in Galatone (LE) Via Z.I. S.S. 101 km. 19,1 CAS POST N: 

56 P.IVA 03889450759 quale mandante – in seguito denominato “Affidatario”, rappresentato dal 

Consigliere Ing. Alberto Cellini, C.F. CLLLRT77D04D458L; 

 

PREMETTONO CHE 

a) con deliberazione n. 480 del 09/12/2020, si prendeva atto dell’esito della “Procedura aperta di massima 

urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della 

Direttiva 2014/24/UE per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, al fine 

dell’attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’all’articolo 1 del D.L. n. 

34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 della L. n. 77/2020”. Lotto geografico n.  9 – CIG  8444567523; Sub-

Lotto Prestazionale 1 – esperita dal Commissario straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle 

misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 

b) la Procedura è stata suddivisa in 21 lotti (di seguito, “Lotti Geografici”) e ciascun Lotto Geografico è stato 

ripartito in 4 sub-lotti prestazionali (di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali”) 

c) all’esito della Procedura, con provvedimento del 28 ottobre 2020 è stato aggiudicato, nell’ambito del 

Lotto Geografico n. 9, il Sub-lotto Prestazionale 1 in favore degli Appaltatori; 

d) per effetto dell’aggiudicazione ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire 

quanto stabilito nel presente atto (di seguito, “Contratto”) alle condizioni, modalità e termini quivi stabiliti e a 
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S.C. Gestione Tecnico 

Patrimoniale 

quelli previsti negli atti della Procedura (incluso il disciplinare di gara e i relativi allegati, di seguito, 

“Disciplinare”), nonché nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni 

altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti, nonché degli ordini di acquisto (di seguito, 

“ODA”) e nei singoli e successivi contratti specifici che verranno stipulati per affidare gli appalti aventi ad 

oggetto le prestazioni, di cui al Sub-lotto 1, da rendersi per la realizzazione degli interventi previsti per 

l’intervento di “adeguamento strutturale ed impiantistico del reparto di terapia intensiva del P.O. di 

Cremona” così come previsto in tutti i documenti del progetto esecutivo, parte integrante del presente 

contratto, validato con Decreto Direttore Generale  n. 834  del 21 novembre 2023. 

 

Tutto ciò premesso è considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti, come 

sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

Si è stabilito di addivenire alla stipulazione del presente contratto in forma di scrittura privata – sottoscritta 

in forma di contratto telematico, ovvero con l’utilizzo dei soli strumenti telematici – senza la presenza delle 

parti nello stesso luogo e contemporaneamente, fermo restando che la data di validità dell’atto decorre 

dalla data di registrazione del medesimo atto nel repertorio dei contratti dell’ASST di Cremona. 

 

1- PREMESSE 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO È ING. ANGELO ADDESA. 

2- OGGETTO 

L’ASST di Cremona affida alla RTI costituito dall’impresa CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A. con sede 

legale in Ravenna Via Pier Traversari n. 63 P. IVA 00966060378 capogruppo, dall’impresa CPL CONCORDIA 

SOC. COOP. Con sede legale in Concordia sulla Secchia (MO) Via A. Grandi n. 39 P.IVA 00154950364 quale 

mandante e dall’impresa GRAVILI SRL con sede legale in Galatone (LE) Via Z.I. S.S. 101 km. 19,1 CAS POST 

N: 56 P.IVA 03889450759 quale mandante, che accetta senza riserva alcuna, per il corrispettivo pattuito, a 

perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, l’appalto per l’esecuzione dei lavori di “Adeguamento 

strutturale ed impiantistico per riorganizzazione del reparto Pronto Soccorso del P.O. di Cremona”. 

L’Appalto dovrà essere eseguito dall’affidatario dei lavori in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni 

contenute nel Contratto, nei Documenti Contrattuali tutti, della normativa applicabile e delle disposizioni 

impartite in applicazione del contratto medesimo. 

I documenti delineano gli obiettivi e gli indirizzi principali della realizzazione delle opere, ai sensi del 

Contratto e dei Documenti Contrattuali, che dovranno essere rispettati dall’affidatario dei lavori 

nell’esecuzione degli stessi. 

L’affidatario dei lavori dovrà eseguire gli stessi nel rispetto di tutte le Autorizzazioni e prescrizioni della 

stazione appaltante nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative e in conformità alla normativa 

legislativa e regolamentare, nazionale e regionale vigente in materia – anche entrata in vigore nel corso del 

rapporto contrattuale – e delle prescrizioni di cui a tutti i Documenti Contrattuali. 

L’affidatario dei lavori è tenuto ad eseguire ed ultimare l’Appalto in proprio, con organizzazione dei mezzi e 

gestione a proprio rischio. 

 

Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale così come 

costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente. 
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S.C. Gestione Tecnico 
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Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e 

concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad 

ogni attività connessa all’esecuzione del Contratto. 

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di seguito elencati, 

ancorché non allegati direttamente al presente documento:  

• Il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche approvato con Decreto del Ministro dei 

Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile e compatibile con il Codice e per 

quanto non abrogato con DPR 207/2010;  

• Progetto Esecutivo compreso di elaborati grafici e dattiloscritti (Allegato 1), tra cui figurano: 

• Capitolato Speciale d’Appalto – Parte amministrativa; 

• Capitolato Speciale d’Appalto – Parte tecnica; 

• Cronoprogramma dei lavori; 

• Computo metrico estimativo; 

• Elenco prezzi unitari; 

• Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 

• Disciplinare Unico di gara (Allegato 3); 

• Condizioni Generali per il sub lotto prestazionale 1 (Allegato 4); 

• ODA (Allegato 5); 

• Estratto aggiudicazione accordo quadro con indicazione dell’offerta economica (Allegato 6); 

• Patto d’integrità (Allegato 8). 

• Schema di Accordo quadro per il sub lotto prestazionale 1 (Allegato 11); 

• Codice Etico Comportamentale Aziendale pubblicato sul sito www.asst-cremona.it 

• Dichiarazione con indicazione della composizione della compagine associativa esecutrice e della 

consorziata esecutrice del presente contratto specifico 

 

 

L’’Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva n. 2024/50/2685190 rilasciata da Reale Mutua in data 27 

dicembre 2023 e scadenza in data 27 dicembre 2024, per un importo di € 133.523,72 (Allegato 9). 

L’Appaltatore ha presentato polizza per la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per 

responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione n. 2024/06/2120364, rilasciata da Reale Mutua, con 

decorrenza dal 27 dicembre 2023 e scadenza in data 2 aprile 2025.  (Allegato 10). 

 

 3 – OFFERTA PRESENTATA IN SEDE DI GARA 

L’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara (Allegato 6), prevede un ribasso del 11,11% 

(Undicivirgolaundici per cento) determinando l’importo contrattuale, secondo le modalità definite dall’art. 35 

comma 2 delle Condizioni generali, determinato dal Progetto Esecutivo, al netto dello sconto offerto, per lo 

specifico intervento in €   3.004.584,19 oltre oneri fiscali e IVA 10%, pertanto in complessivi € 3.305.042,61. 

Tale importo deriva dalla somma dei seguenti importi: 

a) € 2.947.917,87 al netto del ribasso d’asta, per i lavori di costruzione; 

b) € 56.666,32 non soggetti a ribasso d’asta per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza  

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, per cui 

l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti 
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contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di 

detti lavori.  

 

 4 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO EX ART. 35 COMMA 18 D.LGS. 50/2016 

L’Appaltatore ha facoltà di chiedere la corresponsione dell’anticipazione prevista dall’art. 35 comma 18 del 

D.lgs. 50/2016 previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. 

 

 5 – CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

Le fatture in formato elettronico dovranno essere trasmesse all’ASST mediante il sistema di interscambio 

(SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate. Il relativo ricevimento avverrà tramite la soluzione di 

intermediazione della Regione Lombardia (HUB). 

CODICE IPA    asstcr 

CODICE UNIVOCO ASST  UFDXLU 

UFFICIO    SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità 

L’appaltatore ha eletto domicilio presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ciromenotti@legalmail.it.                                           

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 

contratto di appalto sono fatte dal Direttore Lavori o dal RUP presso il domicilio eletto dall’Appaltatore, la 

stazione appaltante declina qualsiasi responsabilità in caso di mancato recapito delle comunicazioni a 

seguito di variazione dell’indirizzo indicato nel contratto, senza preventiva formale comunicazione agli atti 

della stazione appaltante. 

L’appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle opere di cui trattasi, tutte le norme e tutte le 

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate 

successivamente. Gli eventuali maggiori oneri derivati dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni 

di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad 

esclusivo carico dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di 

cui oltre e l’appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti 

dell’azienda, assumendosene ogni relativa alea. 

L’Appaltatore ha sottoscritto ed integralmente accettato il Patto di Integrità, Allegato “8”, così come stabilito 

da Regione Lombardia. 

 

6 – CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore è tenuto alla esecuzione dei lavori secondo quanto specificatamente definito nella 

documentazione elencata al precedente art. 3, che si intende ivi richiamata ed integralmente trascritta. 

Inoltre, le parti – anche in relazione all’emergenza epidemiologica in corso -stabiliscono che saranno avviate 

unicamente le attività che potranno svolgersi in piena sicurezza per il personale dell’Appaltatore e nel pieno 

rispetto delle Ordinanze emanate e che verranno emanate in relazione all’emergenza sanitaria in corso. 

 

7 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dalle Condizioni particolari del Capitolato Speciale 

d’Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale. Tutti gli oneri e gli 
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obblighi particolari e speciali di cui agli art. 9, 61, 62, 63, 64 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 

Amministrativa, costituiscono a tutti gli effetti circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali. L’Appaltatore da atto che tali oneri e circostanze 

sono state attentamente valutate e computate ai fini della formazione del prezzo offerto, anche ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile. 

 

 6 – ESECUZIONE DELLE OPERE 

L’affidatario delle opere si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 

somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, 

funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto, in conformità al progetto e al 

capitolato speciale d’appalto, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate 

da parte della Direzione Lavori, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nelle 

Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e negli elaborati tecnici relativi all’appalto oggetto del 

presente contratto. 

L’affidatario delle opere è tenuto a realizzare tutte le modifiche richieste dalla Direzione Lavori e/o da ASST, 

che siano rivolte all’ottimizzazione del Progetto e siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze 

tecnico-normative, anche se dipendenti da disposizioni intervenute nel corso dell’esecuzione delle opere, 

senza che ciò gli dia diritto a maggiori compensi. Tali modifiche possono comportare anche una 

diminuzione delle opere da realizzare. 

Le Parti si confronteranno reciprocamente e con continuità in ordine allo sviluppo dell’attività oggetto 

dell’Appalto. 

L’affidatario dei lavori dovrà inoltre fornire, al termine dei lavori, tutta la documentazione necessaria relativa 

alle certificazioni di legge vigenti ai fini del collaudo finale delle opere. 

 

 7 – TEMPI E TERMINI DI ESECUZIONE  

La consegna e l’avvio dei lavori è disposta dal RUP. 

I tempi di esecuzione delle opere sono quelli previsti nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, 

ovvero complessivi 455 giorni naturali e consecutivi. 

L’intervento dovrà necessariamente essere eseguito per fasi al fine di garantire la continuità delle attività 

sanitarie del Pronto Soccorso così come previsto dal cronoprogramma e dalla relazione generale. 

Al fine di consentire lo spostamento delle attrezzature e la riorganizzazione del Pronto Soccorso tra la “fase 

2” e la “fase 3” si concorda una sospensione dei lavori e dei termini di esecuzione di 10 gnc. 

Pertanto, la fine lavori dovrà avvenire entro 465 giorni naturali e consecutivi (455 giorni naturali e 

consecutivi per lavori + 10 giorni naturali e consecutivi di sospensione) a partire dalla data del Verbale di 

Consegna e di cantierabili dell’opera. 

  

 

8 – PENALI 

Si richiama integralmente quanto stabilito all’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al 

termine sopra indicato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo di contratto. 

L’ASST ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, laddove l’importo 
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complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore della rispettiva Area 

Territoriale di cui all’ Accordo Quadro stipulato con la struttura Commissariale, previa semplice 

comunicazione scritta. 

Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

contratto si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni generali. 

 

9 – PREMIO DI ACCELERAZIONE   

Non sono previsti premi di accelerazione. 

 

10 – VARIANTI 

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi 

articoli delle Condizioni Generali relative al sub-lotto prestazionale 1.  

 

11- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO 

Le Parti danno atto che: 

• il Responsabile Unico del Procedimento è: Ing. Angelo Addesa; 

• Il referente dell’affidatario dei lavori è: la capogruppo CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A. con sede 

legale in Ravenna Via Pier Traversari n. 63 P. IVA 00966060378. 

Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, per iscritto, l’eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi 

del presente articolo. In ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell’affidatario 

dei lavori dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ASST. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà 

inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal 

presente articolo. 

 

12 – INADEMPIENZE DELL’APPALTATORE 

Si richiama integralmente quanto stabilito nell’allegato 4 – Condizioni generali. 

 

13 – SUBAPPALTO 

Si richiama integralmente quanto stabilito nell’allegato 4 – Condizioni generali. 

 

14 – VERIFICHE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Si richiama integralmente quanto stabilito nell’allegato 4 – Condizioni generali. 

 

15 – TUTELA DEI LAVORATORI 

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alle normative vigenti, nei modi e nei tempi 

previsti dall’allegato 4 - Condizioni Generali, cui integralmente si rinvia. 

 

16 - SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO ED ACCESSORIE 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo, registro, della copia del contratto e dei documenti, 

nonché tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per l’esecuzione del presente contratto. 
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17 – INDICAZIONI DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE 

L’Appaltatore in sede di sottoscrizione del presente contratto ha indicato le persone autorizzate 

dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di 

eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Azienda. 

È stata indicata quale persona delegata dall’aggiudicatario alla riscossione dei crediti la capogruppo 

CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A. con sede legale in Ravenna Via Pier Traversari n. 63 P. IVA 

00966060378. 

L’Appaltatore si impegna altresì a comunicare la cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone 

autorizzate a riscuotere e quietanzare che deve essere tempestivamente notificata all’Azienda. In difetto 

delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all’Azienda per 

pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere. 

 

 

18 – CORRISPETIVO E TERMINI DI PAGAMENTO 

L’appalto è stipulato nella forma di contratto a corpo per un importo di € 3.004.584,19 oltre oneri fiscali e 

IVA 10%, pertanto in complessivi € 3.305.042,61. 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’art. 1664, comma 1 del 

Codice civile.  

Si applica al presente contratto la disciplina del c.d. “prezzo chiuso”, oltre le disposizioni di cui alle 

Condizioni Generali. 

I pagamenti in acconto saranno effettuati sulla base di stati di avanzamento redatti dalla Direzione lavori, in 

corso d’opera, ogni qual volta le opere realizzate raggiungano un importo di almeno il 10% dell’importo di 

contratto. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione, le 

percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro. 

 

 

19 – RECESSO E RISOLUZIONE 

La Stazione Appaltante può recedere dal presente contratto nei termini e con le modalità stabilite nel 

Codice dei contratti e nell’allegato “4” Condizioni Generali. 

La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del presente contratto nei termini e con le modalità 

stabilite nel Codice dei contratti e nell’allegato “4” Condizioni Generali. 

 

 

20 – CONTROVERSIE 

Per le eventuali controversie in fase di esecuzione, il Foro competente è quello di Cremona.  

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, consapevoli 

che qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che 

mediante atto scritto. 
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PER ASST DI CREMONA                                                  PER CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A 

Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale 

Arch Maurizio Bracchi 
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Allegati: 

1. Progetto esecutivo 

2. Provvedimento di aggiudicazione 

3. Disciplinare Unico di gara 

4. Condizioni generali per il sub-lotto prestazionale 1 

5. ODA 

6. Estratto aggiudicazione accordo quadro con indicazione dell’offerta economica 

7. Mandato di RTI 

8. Patto di integrità in materia di contratti pubblici sottoscritto 

9. Cauzione definitiva 

10. Polizza per copertura assicurativa 

11. Schema di Accordo quadro per il sub lotto prestazionale 1 

12. Dichiarazione con indicazione della composizione della compagine associativa esecutrice e della 

consorziata esecutrice del presente contratto specifico 

mailto:direttore.ufficiotecnico@asst-cremona.it
mailto:ufficiotecnico@pec.asst-cremona.it

